

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพริก

เรื่อง ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพริก ได้จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมคันคลองอีสานเขียวที่เสียหายเพื่อใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค บ้านดอนขวาง ตำบลพริก อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคาากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการซ่อมแซมคันคลองอีสานเขียวที่เสียหายเพื่อใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค บ้านดอนขวาง ตำบลพริก อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพริก
๓. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๘,๔๔๐ บาท (-สามหมื่นแปดพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ลงดินถมหลังคันคลอง กว้าง ๓.๕ - ๕ เมตร ยาว ๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕ - ๔.๐๐ เมตร จำนวน ๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมตกแต่งคันคลอง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๓๘,๔๔๐ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑. สรุปรประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๖.๒. รายการประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๔)
 - ๖.๓. ราคาวัสดุก่อสร้าง เคียน เมฆายน ๒๕๖๖
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๑. นายเปลลุต ฉิมสันเทียะ	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒. นางสาวศรินทร์พร ฉ่อสันเทียะ	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ
๗.๒. นายณัฐพล คำคัลลี	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการและเลขานุการ

จึงประกาศมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายธนาศุ เทพเพ็ญ)



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพริก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ข้อโครงการซ่อมแซมคันทันคลองอีสานเขียวที่เสียหายเพื่อใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค บ้านดอนขวาง ตำบลทัพช้าง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา	
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพช้าง	
๓. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๘,๔๔๐ บาท (-สามหมื่นแปดพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน-)	
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ลงดินถมหลังคันทันคลอง กว้าง ๓.๕ - ๕ เมตร ยาว ๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕ - ๔.๐๐ เมตร จำนวน ๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมตกแต่งคันทันคลอง	
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๓๘,๔๔๐ บาท	
๖. บัญชีประมาณราคากลาง	
๖.๑. สรุปประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕)	
๖.๒. รายการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๔)	
๖.๓. ราคาวีสดุก่อสร้าง เคียน เมฆายน ๒๕๖๖	
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
๗.๑. นายเปลลสุต ฉิมสันเทียะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
.....	ทราบ
๗.๒. นางสาวศิริณัฐพร ฉ่อสันเทียะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ
.....	ทราบ
๗.๓. นายณัฐพล คำลือสี ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการและเลขานุการ
.....	ทราบ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5

โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังที่เสียหายเพื่อใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค บ้านคอนขวาง

ปริมาณงาน ลงดินถมหลังคันคลอง กว้าง 3.5-5 ม. ยาว 20 ม. ลึกเฉลี่ย 1.5-4.0 ม. จำนวน 400 ลบ.ม. พร้อมตกแต่งคันคลอง

สถานีที่ก่อสร้าง ม.3 บ้านคอนขวาง ต. ทับผึ้ง อ. พระทองคำ จ. นครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ประมาณราคา นายไกลสุต ฉิมสันเทียะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง

ประมาณราคามือวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ราคานี้มีมติเชื่อถือละ 32.21 บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน	28,742.00	1.3375	38,442.43	ภาษี 7%
	รวมเป็นราคาก่อสร้าง			38,442.43	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			38,440.00	
				(สามหมื่นแปดพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน)	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ,ตรวจ

(นายไกลสุต ฉิมสันเทียะ)

ผอ.กองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายไกลสุต ฉิมสันเทียะ)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง

รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวศรัณมาพร ฉอสนเทียะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐพล คำคลี)

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายธเนศ เทพเพ็ญยม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง

โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางอิฐดานเขียวที่เสียดหายเพื่อใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค บ้านคอนขวาง
ปริมาณงาน ลงดินถมหลังคันคลอง กว้าง 3.5-5 ม.ยาว 20 ม. ตึกเฉลี่ย 1.5-4.0 ม. จำนวน 400 ลบ.ม. พร้อมตกแต่งคันคลอง

สถานที่ก่อสร้าง ม.3 บ้านคอนขวาง ต.ทัพเรือ อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเรือ อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ประมาณราคา นายไกลสุต ฉิมสันเทียะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเรือ

ประมาณราคามือวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ราคาน้ำมันดีเซลชนิดดีเซล 32.21 บาท

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมงานต้นทุน	หมายเหตุ
1	ซ่อมแซมถนนลาดยางอิฐดานเขียว					
	-ลงดินถมหลังคันคลอง กว้าง 3.5-5 ม.ยาว 20 ม. ตึกเฉลี่ย 1.5-4.0 ม.	ลบ.ม.	400.00	59.11	23,642.00	
	-งานแบกลึกไถปรับแต่งคันคลอง	ชม.	3.00	1,700.00	5,100.00	
	รวมงานต้นทุน				28,742.00	บาท

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายไกลสุต ฉิมสันเทียะ)

ผอ.กองช่าง

รายการประมาณราคา/หน่วย

คิคน้ำมันสีเซลอ.เมือง ลิตรละ๖2.21-32.21 บาท

งานดินถม			
-ค่าดินถม		ลบ.ม.ละ	= 5(1)
-ค่าขนส่งระยะทางเฉลี่ยรถบรรทุก 6 ล้อ	1 กม.	ลบ.ม.ละ	= 19.26(2)
-ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร/ค่าขายตัว		ลบ.ม.ละ	= 15.024(3)
รวมค่าใช้จ่ายในการจัดหาดิน (1+2+3)		ลบ.ม.ละ	= 39.284(4)
สูตรคำนวณ			
รวมค่าใช้จ่ายในการจัดหาดิน (4)		ลบ.ม.ละ	= 39.284(4)
อัตราส่วนค่าขุดตัวเมื่อขุดทับ	(1) x	ลบ.ม.ละ	= 49.11(5)
ค่าขุดทับ(รถไถปรับเกลี่ยดินกอง)		ลบ.ม.ละ	= 10(6)
รวมค่างานคันทุน (5)+(6)		ลบ.ม.ละ	= 59.11
		<u>คิดราคาเพียง</u>	<u>59.11 บาท</u>

ตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %

ค่าจ้างงาน (ทุน)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง %				รวม ในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT	Factor F	Factor F	
	ค่า อำนวยการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย				หมู่ 1	หมู่ 2
< 5	18.4963	1.0000	5.5000	24.9963	1.2500	1.0700	1.3375	1.3563	1.3752
10	15.3370	1.0000	5.5000	21.8370	1.2184	1.0700	1.3037	1.3247	1.3457
20	11.3963	1.0000	5.5000	17.8963	1.1790	1.0700	1.2615	1.2818	1.3022
30	10.0513	1.0000	5.5000	16.5513	1.1655	1.0700	1.2471	1.2679	1.2887
40	9.1041	1.0000	5.0000	15.1041	1.1510	1.0700	1.2316	1.2522	1.2728
50	8.5496	1.0000	5.0000	14.5496	1.1455	1.0700	1.2257	1.2464	1.2670
60	7.9184	1.0000	5.0000	13.9184	1.1392	1.0700	1.2189	1.2389	1.2590
70	7.4369	1.0000	4.5000	12.9369	1.1294	1.0700	1.2084	1.2285	1.2485
80	7.0499	1.0000	4.5000	12.5499	1.1255	1.0700	1.2043	1.2244	1.2445
90	6.7304	1.0000	4.5000	12.2304	1.1223	1.0700	1.2009	1.2211	1.2412
100	6.4509	1.0000	4.5000	11.9509	1.1195	1.0700	1.1979	1.2177	1.2375
110	6.2204	1.0000	4.0000	11.2204	1.1122	1.0700	1.1901	1.2100	1.2300
120	6.0100	1.0000	4.0000	11.0100	1.1101	1.0700	1.1878	1.2075	1.2272
130	5.8345	1.0000	4.0000	10.8345	1.1083	1.0700	1.1859	1.2058	1.2256
140	5.6687	1.0000	4.0000	10.6687	1.1067	1.0700	1.1842	1.2038	1.2234
150	5.5195	1.0000	4.0000	10.5195	1.1052	1.0700	1.1826	1.2020	1.2214
160	5.3949	1.0000	4.0000	10.3949	1.1039	1.0700	1.1812	1.2008	1.2204
170	5.2718	1.0000	4.0000	10.2718	1.1027	1.0700	1.1799	1.1993	1.2187
180	5.1694	1.0000	4.0000	10.1694	1.1017	1.0700	1.1788	1.1984	1.2180
190	5.0759	1.0000	3.5000	9.5759	1.0958	1.0700	1.1725	1.1923	1.2121
200	4.9799	1.0000	3.5000	9.4799	1.0948	1.0700	1.1714	1.1911	1.2107
210	4.8907	1.0000	3.5000	9.3907	1.0939	1.0700	1.1705	1.1900	1.2095
220	4.8180	1.0000	3.5000	9.3180	1.0932	1.0700	1.1697	1.1894	1.2091
230	4.7403	1.0000	3.5000	9.2403	1.0924	1.0700	1.1689	1.1884	1.2080
240	4.6779	1.0000	3.5000	9.1779	1.0918	1.0700	1.1682	1.1880	1.2077
250	4.6094	1.0000	3.5000	9.1094	1.0911	1.0700	1.1675	1.1871	1.2067
260	4.5449	1.0000	3.5000	9.0449	1.0904	1.0700	1.1668	1.1863	1.2058
270	4.4944	1.0000	3.5000	8.9944	1.0899	1.0700	1.1662	1.1860	1.2057
280	4.4367	1.0000	3.5000	8.9367	1.0894	1.0700	1.1656	1.1852	1.2048
290	4.3820	1.0000	3.5000	8.8820	1.0888	1.0700	1.1650	1.1845	1.2041
300	4.3300	1.0000	3.5000	8.8300	1.0883	1.0700	1.1645	1.1839	1.2033
350	4.1249	1.0000	3.5000	8.6249	1.0862	1.0700	1.1623	1.1818	1.2014
400	3.9528	1.0000	3.5000	8.4528	1.0845	1.0700	1.1604	1.1799	1.1993
450	3.8116	1.0000	3.5000	8.3116	1.0831	1.0700	1.1589	1.1783	1.1977
500	3.6936	1.0000	3.5000	8.1936	1.0819	1.0700	1.1577	1.1770	1.1964
600	3.5070	1.0000	3.5000	8.0070	1.0801	1.0700	1.1557	1.1750	1.1944
700	3.3557	1.0000	3.5000	7.8557	1.0786	1.0700	1.1541	1.1732	1.1924
800	3.2354	1.0000	3.5000	7.7354	1.0774	1.0700	1.1528	1.1718	1.1909
900	3.1478	1.0000	3.5000	7.6478	1.0765	1.0700	1.1518	1.1710	1.1902
1000	3.0766	1.0000	3.5000	7.5766	1.0758	1.0700	1.1511	1.1704	1.1897
> 1000	3.0766	1.0000	3.5000	7.5766	1.0758	1.0700	1.1511	1.1704	1.1897

หมายเหตุ 1. กรณีค่าจ้างอยู่ระหว่างช่วงของค่าจ้างขั้นบันไดกำหนด ให้กับอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F หรือใช้สูตรคำนวณ
 2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"



ตารางคำนวณวัสดุก่อสร้าง รกบรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคามันปูเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก	ค่าบรรทุก	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก	ค่าบรรทุก	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก	ค่าบรรทุก
กม.	บาท / ตัน	บาท / ลบ.ม.	กม.	บาท / ตัน	บาท / ลบ.ม.	กม.	บาท / ตัน	บาท / ลบ.ม.
1	13.76	19.26	41	138.16	193.42	81	270.62	378.87
2	15.61	21.86	42	141.47	198.06	82	273.94	383.51
3	17.47	24.46	43	144.78	202.69	83	277.24	388.14
4	19.32	27.05	44	148.09	207.33	84	280.58	392.81
5	21.18	29.65	45	151.40	211.96	85	283.88	397.43
6	23.04	32.25	46	154.72	216.61	86	287.17	402.04
7	25.56	35.79	47	158.03	221.24	87	290.49	406.69
8	28.87	40.42	48	161.34	225.88	88	293.81	411.33
9	32.18	45.06	49	164.65	230.52	89	297.11	415.95
10	35.50	49.70	50	167.97	235.15	90	300.44	420.61
11	38.81	54.33	51	171.28	239.79	91	303.75	425.25
12	42.12	58.97	52	174.58	244.42	92	307.06	429.88
13	45.43	63.60	53	177.90	249.05	93	310.36	434.50
14	48.74	68.24	54	181.21	253.69	94	313.67	439.14
15	52.05	72.88	55	184.52	258.33	95	317.01	443.81
16	55.37	77.51	56	187.84	262.97	96	320.30	448.42
17	58.68	82.15	57	191.15	267.60	97	323.61	453.05
18	61.99	86.78	58	194.45	272.23	98	326.93	457.71
19	65.30	91.42	59	197.76	276.87	99	330.25	462.35
20	68.61	96.06	60	201.08	281.51	100	333.54	466.96
21	71.92	100.69	61	204.40	286.16	101	336.86	471.60
22	75.24	105.33	62	207.71	290.79	102	340.19	476.26
23	78.55	109.97	63	211.02	295.42	103	343.50	480.90
24	81.86	114.60	64	214.33	300.06	104	346.79	485.51
25	85.17	119.24	65	217.65	304.71	105	350.10	490.15
26	88.48	123.88	66	220.95	309.33	106	353.43	494.81
27	91.79	128.51	67	224.26	313.97	107	356.74	499.43
28	95.11	133.15	68	227.57	318.60	108	360.06	504.09
29	98.42	137.78	69	230.89	323.25	109	363.36	508.70
30	101.73	142.42	70	234.20	327.88	110	366.67	513.34
31	105.04	147.06	71	237.52	332.53	111	370.01	518.01
32	108.35	151.69	72	240.83	337.16	112	373.31	522.63
33	111.67	156.33	73	244.14	341.79	113	376.63	527.28
34	114.97	160.96	74	247.44	346.41	114	379.92	531.89
35	118.29	165.60	75	250.76	351.06	115	383.23	536.52
36	121.60	170.24	76	254.07	355.69	116	386.55	541.17
37	124.91	174.88	77	257.37	360.32	117	389.84	545.78
38	128.22	179.51	78	260.69	364.96	118	393.15	550.41
39	131.53	184.15	79	264.00	369.60	119	396.47	555.06
40	134.85	188.79	80	267.31	374.24	120	399.81	559.73

อัตราราคางานดิน
งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง อ.เมือง 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานวางป่า						
	ค่าถากถาง	ตร.ม.	1.13	0.16	0.20	1.29	1.33
	ค่าถากถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.31	0.33	0.41	2.64	2.72
2	งานสูบน้ำบาดาลแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าชุด	ลบ.ม. หลวม	17.90	2.97	3.71	20.87	21.61
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	43.50	12.96	16.20	56.46	59.70
3	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	63.49	25.71	32.14	89.20	95.63
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	21.07	4.20	5.25	25.27	26.32
4	ค่าชุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	15.65	3.02	3.78	18.67	19.43
5	ค่าชุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	16.11	2.67	3.34	18.78	19.45
6	ค่าตัดดิน	ลบ.ม. หลวม	7.42	1.70	2.13	9.12	9.55
7	งานดินขุดยึก						
	ค่าชุด	ลบ.ม. ปกติ	30.16	3.34	4.18	33.50	34.34
	ค่าดินและตะก	ลบ.ม. หลวม	36.92	5.18	6.48	42.10	43.40
8	งานขุดลอก						
	ค่าชุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	25.38	4.08	4.08	29.46	29.46
	ค่าชุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	51.95	21.60	21.60	73.55	73.55
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	49.13	12.46	12.46	61.59	61.59
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ					
	ค่าดินและตะก	ลบ.ม. หลวม	35.29	5.75	7.19	41.04	42.48
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	32.63	10.80	13.50	43.43	46.13
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	36.25	10.80	13.50	47.05	49.75
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	36.59	11.40	14.25	47.99	50.84
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	40.25	11.40	14.25	51.65	54.50
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.66	0.08	0.08	0.74	0.74

ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ



สาขาวิชาพยาบาลสังคม

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

การใช้อุปกรณ์ภายใน

มหาวิทยาลัย

เมืองนครราชสีมา

ພາບ

2566 v

ရဲဟန်

ราคาบ้านขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2566

(นิเวศวิทยาเมือง มาน/อัส)

B20 misquina Diesel B20

B7 misquina Diesel B7

E85 misquina E85

E20 misquina E20

91 gasolina 91

1000

សេចក្តីសង្ខេប ~

CAREER

ติดตามเราก่อน



บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

© 2023 OR iustis : 02 196 5959





องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง
ปีงบประมาณ 2566

โครงการซ่อมแซมคันคลองอิสานเขียวที่เสียหายเพื่อใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค บ้านดอนขวาง

ปริมาณงาน

ลงดินถมหลังคันคลอง กว้าง 3.5-5 ม. ยาว 20 ม. ลึกเฉลี่ย 1.5-4.0 ม. จำนวน 400 ลบ.ม. พร้อมตักแต่งคันคลอง

สถานที่ดำเนินการ

ม.3 บ้านดอนขวาง ต. ทัพรั้ง อ. พระทองคำ จ. นครราชสีมา

แผนผังโครงการซ่อมแซมคันคลองอิสานเขียวที่เสียหายเพื่อใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค บ้านดอนขวาง



โครงการก่อสร้าง

ซ่อมแซมคันคลองอิสานเขียวที่เสียหาย
เพื่อใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำใช้ในการ
อุปโภคบริโภค บ้านดอนขวาง

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านดอนขวาง ม.3
ต.ทัพวัง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา

ออกแบบ/เขียนแบบ

นายไกลสุด จิมตันเทียะ
ผอ.กองช่าง

ตรวจ

นายไกลสุด จิมตันเทียะ
ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ

นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย
รอง ปลัด อบต.
รักษาราชการ ปลัด อบต.

อนุมัติ

นายรณรงค์ เทพังเทียม
นายก อบต.

รายละเอียด

แผนผังแสดงจุดก่อสร้าง

วันที่
29/05/2566

SCALE
ไม่แสดง


แบบเลขที่
/2566

แผ่นที่
1/2

วิธีดำเนินการ

ซ่อมแซมถนนคันคลองคลองอิสานเขียว

- ลงดินถมหลังคันคลอง กว้าง 3.5-5 ม.ยาว 20 ม. ลึกเฉลี่ย 1.5-4.0 ม. จำนวน 400 ลบ.ม.
- งานแบล็คโฮวปรับแต่งคันคลอง



โครงการก่อสร้าง

ซ่อมแซมคันคลองอิสานเขียวที่เสียหาย
เพื่อใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำใช้ในการ
อุปโภคบริโภค บ้านดอนขวาง

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านดอนขวาง ม.3
ต.ทัพวัง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา

ออกแบบ/เขียนแบบ

(นายไกลสุต จิมสันเทียะ)
ผอ.กองช่าง

ตรวจ

(นายไกลสุต จิมสันเทียะ)
ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ

(นางสาวยาใจ อรุณเจริญชัย)
รอง ปลัด อบต.
รักษาราชการแทน ปลัด อบต.

อนุมัติ

(นายธนกั เทพังเทียม)
นายก อบต.

รายละเอียด

รูปตัดคันคลอง

วันที่
29/05/2566

SCALE
ไม่แสดง

แบบเลขที่

/2566

แผ่นที่

2/2