



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยฝาง

เรื่อง ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยฝาง ได้จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านหนองกระทุ่ม ม.๑๘ ตำบลห้วยฝาง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านหนองกระทุ่ม ม.๑๘ ตำบลห้วยฝาง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยฝาง
๓. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป เกรตปรับเกลี่ยพื้นทางเดิมและบดทับ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๐๐ ม. ลงลูกรังพร้อมบดทับปริมาตร ๑๕๖ ลบ.ม. ลงหินคลุกบดทับแน่น ๔๖๘ ลบ.ม. วางท่อ ค.ส.ล. ศก.๐.๖๐ ม. ๔ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๙๑,๖๒๘ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑. สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๖.๒. รายการประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๔)
 - ๖.๓. ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน ธันวาคม ๒๕๖๗
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑. นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒. นายกิตติโชค บุญคง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ
 - ๗.๒. นายณัฐพล คำคลี ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการและเลขานุการ

จึงประกาศมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นายธรงค์ เทพเทือก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยฝาง



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านหนองกระทุ่ม ม.๑๘ ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง
๓. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป เกรตปรับเกลี่ยพื้นทางเดิมและบดทับ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๐๐ ม. ลงลูกรังพร้อมบดทับปริมาตร ๑๕๖ ลบ.ม. ลงหินคลุกบดทับแน่น ๔๖๘ ลบ.ม. วางท่อ ค.ส.ล. ศก.๐.๖๐ ม. ๔ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๙๑,๖๒๘ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑. สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๖.๒. รายการประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๔)
 - ๖.๓. ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน ธันวาคม ๒๕๖๗
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑. นายไกลสุต ฉิมสันเทียะ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
.....	ทราบ	
๗.๒. นายกิตติโชค บุญคง	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ
.....	ทราบ	
๗.๓. นายณัฐพล คำคลี	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการและเลขานุการ
.....	ทราบ	

สรุปการประมาณราคางานก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง
 ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านหนองกระทุ่ม ม.18
 รายละเอียดโครงการ เกรดปรับเกลี่ยพื้นทางเดิมและบดทับ กว้าง 4 ม. ยาว 2300 ม. ลงลูกรังพร้อมบดทับปริมาตร 156
 ลบ.ม.ลงหินคลุกบดทับแน่น 468 ลบ.ม.วางท่อ ค.ส.ล. ศก.0.60 ม. 4ท่อ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
 สถานที่ตั้งโครงการ บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 18 ตำบลทัพรั้ง อำเภोधุมคำ จังหวัดนครราชสีมา
 ประมาณราคาเมื่อ 8 มกราคม 2568
 ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม เลขที่ / 2567 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หมวด งานทาง	360,378.63	1.3642	491,628.53	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - ภาษี 7 % - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			491,628.53	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			491,628.00	
(ตัวอักษร) สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน					

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ
 (นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ผอ.กองช่าง อบต.ทัพรั้ง
 (ลงชื่อ).....ตรวจ
 (นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
 (นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายณัฐพล คำคลี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง รักษาการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายกิตติโชค บุญคง)

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
 (นายธรงค์ เทพังเทียม)

แบบสรุปราคาค่างานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านหนองกระทุ่ม ม.18
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 18 ตำบลทัพวัง อำเภอบางบาล จังหวัดฉะเชิงเทรา
 รายละเอียดโครงการ เกรดปรับเกลี่ยพื้นทางเดิมและบดทับ กว้าง 4 ม. ยาว 2300 ม. ลงลูกรังพร้อมบดทับปริมาตร 156 ลบ.ม.
 ลงหินคลุกบดทับแน่น 468 ลบ.ม.วางท่อ ค.ส.ล. ศก.0.60 ม. 4ท่อน พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน							
	- เกรดปรับเกลี่ยพื้นทางเดิมและบดทับ	ตร.ม.	9,200.00	2.80	25,737.00	1.3642	3.82	35,110.42
	- เสริมลูกรังบดทับแน่น	ลบ.ม.	156.00	217.68	33,958.47	1.3642	296.96	46,326.14
	STA 0+400- STA 0+450	ลบ.ม.	26.00		-		-	-
	STA 0+800- STA 0+850	ลบ.ม.	39.00		-		-	-
	STA 0+900- STA 0+950	ลบ.ม.	39.00		-		-	-
	STA 1+900- STA 1+950	ลบ.ม.	52.00		-		-	-
2	งานผิวทาง							
	- หินคลุกบดทับแน่น	ลบ.ม.	468.00	626.43	293,169.24	1.3642	854.58	399,941.48
	STA 0+050- STA 0+150	ลบ.ม.	52.00		-		-	-
	STA 0+200- STA 0+250	ลบ.ม.	26.00		-		-	-
	STA 0+300- STA 0+350	ลบ.ม.	39.00		-		-	-
	STA 0+400- STA 0+800	ลบ.ม.	182.00		-		-	-
	STA 0+900- STA 0+950	ลบ.ม.	26.00		-		-	-
	STA 1+700- STA 1+720	ลบ.ม.	13.00		-		-	-
	STA 1+750- STA 1+770	ลบ.ม.	13.00		-		-	-
	STA 1+800- STA 1+850	ลบ.ม.	26.00		-		-	-
	STA 1+950- STA 2+000	ลบ.ม.	13.00		-		-	-
	STA 2+000- STA 2+100	ลบ.ม.	78.00		-		-	-
3	งานวางท่อกลม ค.ส.ล. ศก. 0.60	ท่อน	4.00	1,128.48	4,513.92	1.3642	1,539.47	6,157.89
4	งานป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.3642	4,092.60	4,092.60
					360,378.63			
						รวม		491,628.53
						คิดเป็นเงินงบประมาณ		491,628.00

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายไกลสุต นิยมสันเทียะ)

ผอ. กองช่าง อบต.ทัพวัง

วัสดุคัดเลือก , ลูกกรงรองพื้นทาง คิดนำมาไม้ดีเซล ๑.เมือง ลิตรละ 32.00-32.99 บาท

ค่าวัสดุที่แหล่ง				ลบ.ม.ละ	=	40	1
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาขุดขน				ลบ.ม.ละ	=	32.07	2
ค่าขนส่งระยะทาง	30 กม.			ลบ.ม.ละ	=	68.35	3 (รถบรรทุก10ล้อ+พ่วง)
รวมราควัสดุถึงถึงหน้างาน (1+2+3)				ลบ.ม.ละ	=	140.42	4
อัตราส่วนค่ายุบตัวเมื่อบดทับ (1+2+3)x		1.25		ลบ.ม.ละ	=	175.525	5
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาบดทับ				ลบ.ม.ละ	=	42.1575	6 คิด75%
รวมค่างานต้นทุน				ลบ.ม.ละ	=	217.6825	

งานชั้นพื้นทางหินคลุก คิดนำมาไม้ดีเซล ๑.เมือง ลิตรละ 32.00-32.99 บาท

ค่าวัสดุที่แหล่งปากไม้ (รวมค่าตัดก)(1)			ค่างาน	ลบ.ม. ละ	=	222.00	บาท
ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน(2)	100 กม.				=	225.82	บาท รถสิบล้อ+รถพ่วง
... รวม...(1)+(2) =(3)					=	447.82	บาท
อัตราส่วนการยุบตัวเมื่อบดทับ (...3...) x 1.25=(4)					=	559.77	บาท
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (BLEND) (5)					=	-	บาท
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (บดทับ) (6)					=	66.66	บาท คิด75%
... รวมค่างานต้นทุน (.4+5+6..)			ค่างาน	ลบ.ม. ละ	=	626.43	บาท (บดทับแน่น)



TH | EN



ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค

ราคาขายปลีก กกม. และ
ปริมณฑล

การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน

ค้นหาราคาน้ำมัน:

นครราชสีมา



เมืองนครราชสีมา



มกราคม



2568



ค้นหา

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2568

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

* ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

วัน - เวลา	ดีเซล Diesel	Gasohol E85	Gasohol E20	Gasohol 91	Gasohol 95	เบนซิน	ซูเปอร์พรีเมียม Diesel
03-01-2568	32.94	33.59	33.64	35.58	35.95	44.24	44.94
05:00							



ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้

7 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

7 %

ค่างาน (ทุน) (ล้านบาท)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F	
	ค่า อำนวยความสะดวก	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย				ผนวก 1	ผนวก 2
≤ 5	20.8338	1.1666	5.5000	27.5004	1.2750	1.0700	1.3642	1.3848	1.4054
10	16.0808	1.1666	5.5000	22.7474	1.2274	1.0700	1.3133	1.3345	1.3557
20	10.6384	1.1666	5.5000	17.3050	1.1730	1.0700	1.2551	1.2742	1.2933
30	7.5559	1.1666	5.5000	14.2225	1.1422	1.0700	1.2221	1.2394	1.2567
40	7.4310	1.1666	5.0000	13.5976	1.1359	1.0700	1.2154	1.2342	1.2530
50	6.9412	1.1666	5.0000	13.1078	1.1310	1.0700	1.2101	1.2290	1.2480
60	6.3772	1.1666	5.0000	12.5438	1.1254	1.0700	1.2041	1.2230	1.2418
70	6.3435	1.1666	4.5000	12.0101	1.1201	1.0700	1.1985	1.2177	1.2370
80	6.0233	1.1666	4.5000	11.6899	1.1168	1.0700	1.1949	1.2143	1.2336
90	5.4722	1.1666	4.5000	11.1388	1.1113	1.0700	1.1890	1.2078	1.2265
100	5.1693	1.1666	4.5000	10.8359	1.1083	1.0700	1.1858	1.2042	1.2226
110	4.7961	1.1666	4.0000	9.9627	1.0996	1.0700	1.1765	1.1945	1.2125
120	4.7235	1.1666	4.0000	9.8901	1.0989	1.0700	1.1758	1.1940	1.2122
130	4.4428	1.1666	4.0000	9.6094	1.0960	1.0700	1.1727	1.1906	1.2085
140	4.3285	1.1666	4.0000	9.4951	1.0949	1.0700	1.1715	1.1895	1.2076
150	4.1865	1.1666	4.0000	9.3531	1.0935	1.0700	1.1700	1.1879	1.2057
160	4.0853	1.1666	4.0000	9.2519	1.0925	1.0700	1.1689	1.1869	1.2049
170	4.0051	1.1666	4.0000	9.1717	1.0917	1.0700	1.1681	1.1860	1.2039
180	3.9481	1.1666	4.0000	9.1147	1.0911	1.0700	1.1674	1.1853	1.2031
190	4.2661	1.1666	3.5000	8.9327	1.0893	1.0700	1.1655	1.1843	1.2031
200	4.2419	1.1666	3.5000	8.9085	1.0890	1.0700	1.1652	1.1840	1.2027
210	4.1793	1.1666	3.5000	8.8459	1.0884	1.0700	1.1645	1.1835	1.2024
220	4.0683	1.1666	3.5000	8.7349	1.0873	1.0700	1.1634	1.1821	1.2009
230	3.9805	1.1666	3.5000	8.6471	1.0864	1.0700	1.1624	1.1810	1.1997
240	3.8615	1.1666	3.5000	8.5281	1.0852	1.0700	1.1611	1.1796	1.1980
250	3.7521	1.1666	3.5000	8.4187	1.0841	1.0700	1.1599	1.1782	1.1965
260	3.6511	1.1666	3.5000	8.3177	1.0831	1.0700	1.1589	1.1770	1.1951
270	3.5577	1.1666	3.5000	8.2243	1.0822	1.0700	1.1579	1.1759	1.1939
280	3.4708	1.1666	3.5000	8.1374	1.0813	1.0700	1.1569	1.1748	1.1926
290	3.3900	1.1666	3.5000	8.0566	1.0805	1.0700	1.1561	1.1738	1.1915
300	3.3145	1.1666	3.5000	7.9811	1.0798	1.0700	1.1553	1.1729	1.1905
350	3.2735	1.1666	3.5000	7.9401	1.0794	1.0700	1.1549	1.1724	1.1900
400	3.1484	1.1666	3.5000	7.8150	1.0781	1.0700	1.1535	1.1712	1.1890
450	3.1265	1.1666	3.5000	7.7931	1.0779	1.0700	1.1533	1.1710	1.1887
500	3.0167	1.1666	3.5000	7.6833	1.0768	1.0700	1.1521	1.1698	1.1875
700	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841
> 700	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841

หมายเหตุ

1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F

2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ


ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.55	6.37	41	66.49	93.09	81	130.77	183.08
2	5.99	8.38	42	68.10	95.34	82	132.36	185.30
3	7.43	10.40	43	69.70	97.58	83	133.98	187.57
4	8.86	12.41	44	71.31	99.84	84	135.57	189.80
5	10.30	14.42	45	72.92	102.09	85	137.20	192.08
6	11.73	16.43	46	74.53	104.34	86	138.80	194.31
7	13.17	18.44	47	76.13	106.59	87	140.39	196.55
8	14.61	20.45	48	77.73	108.83	88	141.99	198.79
9	16.04	22.46	49	79.35	111.08	89	143.60	201.03
10	17.48	24.47	50	80.95	113.33	90	145.24	203.33
11	18.92	26.48	51	82.56	115.59	91	146.85	205.59
12	20.35	28.49	52	84.16	117.83	92	148.42	207.78
13	21.79	30.51	53	85.77	120.07	93	150.03	210.04
14	23.23	32.52	54	87.37	122.32	94	151.64	212.30
15	24.72	34.61	55	88.99	124.58	95	153.26	214.57
16	26.33	36.86	56	90.59	126.82	96	154.88	216.83
17	27.93	39.11	57	92.19	129.07	97	156.46	219.04
18	29.54	41.35	58	93.80	131.32	98	158.09	221.32
19	31.15	43.60	59	95.41	133.57	99	159.67	223.53
20	32.75	45.85	60	97.02	135.83	100	161.30	225.82
21	34.36	48.10	61	98.63	138.08	101	162.88	228.04
22	35.96	50.35	62	100.23	140.32	102	164.52	230.33
23	37.57	52.60	63	101.84	142.57	103	166.11	232.55
24	39.18	54.85	64	103.45	144.83	104	167.70	234.78
25	40.79	57.10	65	105.04	147.06	105	169.34	237.08
26	42.39	59.35	66	106.66	149.33	106	170.94	239.31
27	44.00	61.60	67	108.26	151.57	107	172.54	241.55
28	45.61	63.85	68	109.86	153.81	108	174.13	243.79
29	47.21	66.09	69	111.47	156.06	109	175.73	246.03
30	48.82	68.35	70	113.08	158.31	110	177.34	248.27
31	50.42	70.59	71	114.69	160.57	111	178.94	250.52
32	52.03	72.84	72	116.31	162.83	112	180.55	252.77
33	53.64	75.09	73	117.90	165.06	113	182.15	255.02
34	55.24	77.34	74	119.52	167.33	114	183.76	257.27
35	56.85	79.59	75	121.12	169.57	115	185.38	259.53
36	58.46	81.84	76	122.72	171.81	116	186.99	261.79
37	60.06	84.09	77	124.33	174.06	117	188.61	264.05
38	61.67	86.34	78	125.94	176.31	118	190.23	266.32
39	63.28	88.59	79	127.54	178.56	119	191.85	268.58
40	64.88	90.84	80	129.16	180.82	120	193.40	270.77

บัญชีราคาวัสดุก่อสร้าง

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา)

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม



ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ราคาวัสดุต่อหน่วย(บาท)			ท้องที่จังหวัดใกล้เคียง		
			ท้ายภูมิ	นครราชสีมา	บุรีรัมย์	สุรินทร์	ลพบุรี	ขอนแก่น
๑	ดินถมคันทาง (CBR $\geq ๔\%$)	ลบ.ม.	๑๐ - ๒๐	๒๐ - ๓๐	๑๕ - ๓๐	๑๐	-	-
๒	ทรายถมคันทาง	ลบ.ม.	-	๑๓๕	-	-	-	-
๓	วัสดุคัดเลือก(Selected Material) (CBR $\geq ๑๐\%$)	ลบ.ม.	๑๕ - ๓๐	๒๕ - ๕๕	๒๓ - ๕๖	๑๐ - ๒๐	-	-
๔	วัสดุรองพื้นทางลูกรัง(Soil Aggregate) (CBR $\geq ๒๕\%$)	ลบ.ม.	๒๐ - ๔๐	๔๐ - ๖๐	๓๐ - ๖๐	๒๐ - ๔๐	-	-
๕	วัสดุหินคลุก (CBR $\geq ๔๐\%$)	ลบ.ม.	-	๒๒๒	๓๓๘	๔๕๕	๒๘๐	๒๐๐
๖	ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	-	๑๙๐	๒๐๐	๒๒๐	-	-
๗	หินผสมแอสฟัลท์	ลบ.ม.	-	๓๑๔	๔๑๖	๕๖๓	๒๓๔	๒๓๒
๘	หิน ๓/๔"	ลบ.ม.	-	๓๖๘	๕๐๗	๖๑๖	๒๙๐	๒๙๐
๙	หิน ๑/๒"	ลบ.ม.	-	๔๒๔	๕๙๐	๖๑๖	๒๔๕	๒๙๐
๑๐	หิน ๓/๘"	ลบ.ม.	-	๒๑๓	๓๕๐	๖๐๑	๓๐๐	๒๐๐
๑๑	หินฝุ่น	ลบ.ม.	-	๒๙๖	๓๗๖	๕๑๔	๑๘๕	๒๐๐

หมายเหตุ

- เอกสารแนะนำราคาวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ขัณจุ ณ เดือนกราคม ๒๕๖๓
- อ้างอิงข้อมูลตามทีสำนันโยบายและยุทธศาสตร์การกำ กระทรวงพาณิชย์ ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒
- สืราคาวัสดุโดยแขวงทางหลวงชนบทในสังกัดสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา)
- ราคาที่ดินอ้างอิงราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรอบบัญชี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
- ราคาวัสดุก่อสร้าง ลำดับที่ ๑, ๓ และ ๔ ไม่รวมค่าชุด , ค่าขนส่ง และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
- และลำดับราคาวัสดุก่อสร้างรายการส่วนที่เหลือเป็นราคา ณ แหล่งผลิต ไม่รวมค่าขนส่ง และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

สำเนาถูกต้อง

1 ทวิพ


นายเจริญพร กองพันธ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
คนประจำทาง (๑๐/๑๖๖) น.ท.ร

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานวางป่าขุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.54	0.22	0.28	1.76	1.82
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.18	0.55	0.69	3.73	3.87
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.84	0.78	0.98	5.62	5.82
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.69	3.51	4.39	22.20	23.08
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	36.04	10.80	13.50	46.84	49.54
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.78	3.06	3.83	21.84	22.61
	- ดัก	ลบ.ม. หลวม	6.74	1.70	2.13	8.44	8.87
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	30.11	3.34	4.18	33.45	34.29
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	36.08	5.18	6.48	41.26	42.56
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	63.77	4.66	5.83	68.43	69.60
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	59.58	19.00	23.75	78.58	83.33
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	26.16	6.52	8.15	32.68	34.31
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.46	1.46	1.83	9.92	10.29
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	43.25	12.96	16.20	56.21	59.45
5	งานไหล่ทางลูกกรอง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	15.92	2.75	3.44	18.67	19.36
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	51.48	20.90	26.13	72.38	77.61
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	20.80	4.20	5.25	25.00	26.05
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	63.17	25.71	32.14	88.88	95.31
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	6.58	1.66	2.08	8.24	8.66
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	9.03	2.11	2.64	11.14	11.67
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	11.02	3.38	4.23	14.40	15.25
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.81	1.75	2.19	11.56	12.00
9	งานลาดยางโพรหมิโค้ด	ตร.ม.	6.92	0.62	0.78	7.54	7.70
10	งานลาดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	6.41	0.88	1.10	7.29	7.51
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	14.94	2.21	2.76	17.15	17.70
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	20.64	3.05	3.81	23.69	24.45
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	30.69	4.54	5.68	35.23	36.37
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	44.95	6.64	8.30	51.59	53.25
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.84	0.49	0.61	2.33	2.45
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.55	0.68	0.85	3.23	3.40
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.79	1.00	1.25	4.79	5.04
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.55	1.47	1.84	7.02	7.39



องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเรือ


โครงการปรับปรุงถนนหินคดลูกภายในหมู่บ้านหนองกระทุ่ม ม.18

ปริมาณงาน

เกรตปรีเปกเลียพนทางเดิมและบดทับ กว้าง 4 ม. ยาว 2300 ม. ดงลูกวิ่งพร้อมบดทับปริมาตร 156 ลบ.ม.
ลงหินคดลูกบดทับแน่น 468 ลบ.ม. วางท่อ ค.ส.ล. ศก.0.60 ม. 4ท่อ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

สถานที่ดำเนินการ

บ้านหนองกระทุ่ม ม.18 ตำบลทัพเรือ อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา



ตารางแสดงปริมาณงาน

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน
1	งานเดิน	ตร.ม.	9,200.00
	- ปูหน้าถ้ำบริเวณชั้นใต้ดินและ ปูหลัง		
	- เติมน้ำปูนปลาสเตอร์	ลบ.ม.	156.00
	- เติมน้ำปูนปลาสเตอร์		
	STA 0+400- STA 0+450	ลบ.ม.	26.00
	STA 0+800- STA 0+850	ลบ.ม.	39.00
	STA 0+900- STA 0+950	ลบ.ม.	39.00
	STA 1+900- STA 1+950	ลบ.ม.	52.00
2	งานสีผิว		
	- สีปูนขาวบนผนัง	ลบ.ม.	468.00
	STA 0+050- STA 0+150	ลบ.ม.	52.00
	STA 0+200- STA 0+250	ลบ.ม.	26.00
	STA 0+300- STA 0+350	ลบ.ม.	39.00
	STA 0+400- STA 0+800	ลบ.ม.	182.00
	STA 0+900- STA 0+950	ลบ.ม.	26.00
	STA 1+700- STA 1+720	ลบ.ม.	13.00
	STA 1+750- STA 1+770	ลบ.ม.	13.00
	STA 1+800- STA 1+850	ลบ.ม.	26.00
	STA 1+950- STA 2+000	ลบ.ม.	13.00
	STA 2+000- STA 2+100	ลบ.ม.	78.00
3	งานทาสีผนังและสีพื้น ๓๐.60	พ.ม.	4.00
4	งานปูไม้พื้นผิว	พ.ม.	1.00

1. ในทำาการการครบรับแกลยพ่นทางตมก่อนทำาการลงวัสดุ
2. การครบรับแกลยพ่นทางตมและบดทับ
3. ลงสู่การังเสริมพ่นทางพรวมดทับแ่นนปริมาศรวรรวม ไม่น้อยกว่า 156 ลบ.ม.
4. ลงหินกลุ่บดทับแ่นน จำนวน ไม่น้อยกว่า 468 ลบ.ม.
5. ชูตเรือทอดกาพรวมวางท่อค.ส.ส. ศก. 0.60 จำนวน 4 ท่อน
6. ป้ายโครงการ 1 ป้าย

วันที่	07/01/2568
เลขที่	12568

แนวเขตทาง

ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่

โครงการปรับปรุงถนนหิน
ปูด้วยบ้านของกะพุ่ม ม. ๕

400 ม.

200 ม.

200 ม.

C

4%

4%

ลงอุกหรือซ่อมแซมหลุมบ่อและเสริมอุกกับตบแน่น

ผิวจราจรในเขตการปรับปรุงแก้ไขพร้อมบดทับแน่น

การปรับปรุงพื้นที่ทางเดิมและบดทับ

สถานที่ก่อสร้าง
บ้านหนองกระพุ่ม ม. ๕
ต. ห้วยไร่ อ. พระทองคำ

ออกแบบ/เขียนแบบ

นายไกรสร จิมส์
ผอ. กองช่าง อบต.

ตรวจ

นางสาวใจ อรุณ
รองปลัด อบต.

เห็นชอบ

นางสาวใจ อรุณ
รองปลัด อบต. ห้วยไร่
ปลัด อบต. ห้วยไร่

อนุมัติ

(นายอเนก เทพ
นายก อบต. ห้วยไร่)

รายละเอียด

รูปตัดแสดงโครงสร้างถนน

วันที่
07/01/2568

แบบเลขที่
/2568

โครงการปรับปรุงถนนพิเศษ
หมู่บ้านหนองกระทุ่ม ม. 18

- สถานที่ก่อสร้าง
บ้านหนองกระทุ่ม ม.18
ต.น้ำขุ่น อ. พระยาของคำ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច/ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

นายไกรลสุด หิมส์
ผอ.กองช่าง อบต.

12

นางสาววาปี อัครบวร
รองปลัด อบต.ห้วย
เมฆน้อย


นางสาววัยใส อรุณ
ของปลัด อบต. ห้วยผึ้ง รุกะ
ปลัด อบต. ห้วยผึ้ง

(นายสมศักดิ์ เทพสุทิน
นายก อบจ.จ.กา)

ฝ่ายโครงการ

7/01/2568
วันที่

১১৮৮	১১৮৯
------	------



รูปถ่ายหน้าหลัง 1:25



រូបបែបប្រភេទ 1:25