



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพัทลุง

เรื่อง ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลพัทลุง จะดำเนินการจ้างเหมางานซ่อมแซมถนนเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร ที่เสียหายถนนเสียหายสัญจรไปมาไม่สะดวก ถนนสายมาบลาน- โนนังว ตำบลพัทลุง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มีเงินก่อนสร้าง

- | | |
|--|---------------------|
| ๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมางานซ่อมแซมถนนเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร ที่เสียหายถนนเสียหายสัญจรไปมาไม่สะดวก ถนนสายมาบลาน- โนนังว | ประธานกรรมการ |
| ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพัทลุง | กรรมการ |
| ๓. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๔,๙๕๕ บาท (หกหมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) | กรรมการและเลขานุการ |
| ๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ | |
| ๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) | |
| ๖.๑. สรุปประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕) | |
| ๖.๒. รายการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๔) | |
| ๖.๓. ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ | |
| ๖. รายการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง | |
| ๗.๑. นายไกลสุด чимเสนเตียะ | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒. นายอภิรักษ์ แก้วมะลัง | กรรมการ |
| ๗.๒. นายณัฐพล คำคลี | กรรมการและเลขานุการ |

จึงประกาศมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายธรงค์ เทพพิทักษ์กุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพัทลุง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีเงินก่อนสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมางานซ่อมแซมถนนเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร ที่เสียหายถนนเสียหายสัญญาไปมาไม่สะดวก ถนนสายมาบลาน- โนนิงัว
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพริ้ง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๔,๙๕๕ บาท (หกหมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ สรุปประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๕.๒ รายการประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๔)
 - ๕.๓ ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๖.๑ นายไกลสุด อิมส์เทียะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ..... ทราบ
 - ๖.๒ นายอภิสิทธิ์ แคว้นมะลัง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ..... ทราบ
 - ๖.๓ นายณัฐพล คำกลี ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการและเลขานุการ..... ทราบ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5

งานจ้างเหมางานซ่อมแซมถนนเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร ที่เสียหายถนนเสียหายสัญจรไปมาไม่สะดวก

ถนนสายมาบลาน- โนนจ๊ว

ปริมาณงาน งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ เนื้อที่ไม่น้อยกว่า 2,100 ตร.ม. ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยลิ่มกองบดทับ จำนวน 48 ลบ.ม.

สถานที่ หมู่ที่ 15 , 20 ต.ทัพวัง อ.พระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2568 ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย ลิตรละ 32.21 บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	FACTOR	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุ	60,706.32	1.07	64,955.76	-ภาษี 7 %
สรุป	รวมเป็นราคา คิดเป็นเงินงบประมาณ			64,955.76 64,955.00	
				(หกหมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ , ตรวจ

(นายไกลสุต ฉิมสันเทียะ)

ผอ.กองช่าง อบต.ทัพวัง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายไกลสุต ฉิมสันเทียะ)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(มาน้อย เรือนสร้อย)

ปลัด อบต.ทัพวัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอภिरักษ์ แก้วมะลิ้ง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐพล คำคัลลี)

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายธรงค์ เทพังเทียม)

นายก อบต.ทัพวัง

สรุปประมาณราคา

ปร.4

งานจ้างเหมางานซ่อมแซมถนนเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร ที่เสียหายถนนเสียหายสัญญาไปมาไม่สะดวก ถนนสายมาบลาน- โนนแก้ว
 ปริมาณงาน งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ เนื้อที่ไม่น้อยกว่า 2,100 ตร.ม. ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยสั้บกongบดทับ จำนวน 48 ลบ.ม.
 สถานที่ หมู่ที่ 15 , 20 ต.ทัพวัง อ.พระทองคำ จังหวัตนครราชสีมา
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2568 ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย ลิตรละ 32.21 บาท

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	วัสดุ/หน่วย	รวมราคาวัสดุ	หมายเหตุ
1	-งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	2,100.00	11.14	23,394.00	
2	-ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยสั้บกong บดทับแบบน	ลบ.ม.	48.00	777.34	37,312.32	
	รวมงานต้นทุน				60,706.32	
	-ภาษี 7 %				64,955.76	
คิดราคาเพียง					64,955.00	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายไกลสุต นิ้มสันติยะ)

ผอ.กองช่าง อบต.ทัพวัง

วัตถุประสงค์หลัก, วัตถุประสงค์รอง, วัตถุประสงค์ย่อย 32.00-32.99 บาท

ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	ค.ม.ม.ละ	=	40	1
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา	ค.ม.ม.ละ	=	32.07	2
ค่าขนส่งระยะทาง (รถบรรทุก10ล้อ+พวง)	ค.ม.ม.ละ	=	135.83	3
รวมราคาวัสดุสิ้นเปลือง (1+2+3)	ค.ม.ม.ละ	=	207.9	4
อัตราส่วนค่าเย็บต่อคน	ค.ม.ม.ละ	=	259.875	5
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา	ค.ม.ม.ละ	=	56.21	6
รวมค่างานต้นทุน	ค.ม.ม.ละ	=	316.085	(ปกติแบบใหม่)

จำนวนพนักงาน ๑.๕๐๐ คน ๓๒.๐๐-๓๒.๙๙ บาท

ค่าวัสดุสิ้นเปลือง (1)	ค.ม.ม.ละ	=	280.00	บาท
ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงโรงงาน(2)	กม.	=	270.77	บาท รถสิบล้อ+รถพ่วง
... รวม... (1)+(2) = (3)		=	550.77	บาท
อัตราส่วนการเย็บต่อคน (3) x 1.25 = (4)		=	688.46	บาท
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (BLEND) (5)		=	-	บาท
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (ปกติ) (6)		=	88.88	บาท
... รวมค่างานต้นทุน (4+5+6) =		=	777.34	บาท (ปกติแบบใหม่)

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร (ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานวางป่าขุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.54	0.22	0.28	1.76	1.82
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.18	0.55	0.69	3.73	3.87
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.84	0.78	0.98	5.62	5.82
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.69	3.51	4.39	22.20	23.08
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	36.04	10.80	13.50	46.84	49.54
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.78	3.06	3.83	21.84	22.61
	- ดัก	ลบ.ม. หลวม	6.74	1.70	2.13	8.44	8.87
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	30.11	3.34	4.18	33.45	34.29
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	36.08	5.18	6.48	41.26	42.56
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	63.77	4.66	5.83	68.43	69.60
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	59.58	19.00	23.75	78.58	83.33
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	26.16	6.52	8.15	32.68	34.31
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.46	1.46	1.83	9.92	10.29
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	43.25	12.96	16.20	56.21	59.45
5	งานใส่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	15.92	2.75	3.44	18.67	19.36
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	51.48	20.90	26.13	72.38	77.61
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	20.80	4.20	5.25	25.00	26.05
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	63.17	25.71	32.14	88.88	95.31
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	6.58	1.66	2.08	8.24	8.66
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	9.03	2.11	2.64	11.14	11.67
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	11.02	3.38	4.23	14.40	15.25
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.81	1.75	2.19	11.56	12.00
9	งานราดยางโพรมิคัต	ตร.ม.	6.92	0.62	0.78	7.54	7.70
10	งานราดยางแทคไคต์	ตร.ม.	6.41	0.88	1.10	7.29	7.51
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	14.94	2.21	2.76	17.15	17.70
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	20.64	3.05	3.81	23.69	24.45
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	30.69	4.54	5.68	35.23	36.37
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	44.95	6.64	8.30	51.59	53.25
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.84	0.49	0.61	2.33	2.45
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.55	0.68	0.85	3.23	3.40
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.79	1.00	1.25	4.79	5.04
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.55	1.47	1.84	7.02	7.39

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก		ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก		ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก	
	บาท / ตัน	บาท / ลบ.ม.		บาท / ตัน	บาท / ลบ.ม.		บาท / ตัน	บาท / ลบ.ม.
1	4.55	6.37	41	66.49	93.09	81	130.77	183.08
2	5.99	8.38	42	68.10	95.34	82	132.36	185.30
3	7.43	10.40	43	69.70	97.58	83	133.98	187.57
4	8.86	12.41	44	71.31	99.84	84	135.57	189.80
5	10.30	14.42	45	72.92	102.09	85	137.20	192.08
6	11.73	16.43	46	74.53	104.34	86	138.80	194.31
7	13.17	18.44	47	76.13	106.59	87	140.39	196.55
8	14.61	20.45	48	77.73	108.83	88	141.99	198.79
9	16.04	22.46	49	79.35	111.08	89	143.60	201.03
10	17.48	24.47	50	80.95	113.33	90	145.24	203.33
11	18.92	26.48	51	82.56	115.59	91	146.85	205.59
12	20.35	28.49	52	84.16	117.83	92	148.42	207.78
13	21.79	30.51	53	85.77	120.07	93	150.03	210.04
14	23.23	32.52	54	87.37	122.32	94	151.64	212.30
15	24.72	34.61	55	88.99	124.58	95	153.26	214.57
16	26.33	36.86	56	90.59	126.82	96	154.88	216.83
17	27.93	39.11	57	92.19	129.07	97	156.46	219.04
18	29.54	41.35	58	93.80	131.32	98	158.09	221.32
19	31.15	43.60	59	95.41	133.57	99	159.67	223.53
20	32.75	45.85	60	97.02	135.83	100	161.30	225.82
21	34.36	48.10	61	98.63	138.08	101	162.88	228.04
22	35.96	50.35	62	100.23	140.32	102	164.52	230.33
23	37.57	52.60	63	101.84	142.57	103	166.11	232.55
24	39.18	54.85	64	103.45	144.83	104	167.70	234.78
25	40.79	57.10	65	105.04	147.06	105	169.34	237.08
26	42.39	59.35	66	106.66	149.33	106	170.94	239.31
27	44.00	61.60	67	108.26	151.57	107	172.54	241.55
28	45.61	63.85	68	109.86	153.81	108	174.13	243.79
29	47.21	66.09	69	111.47	156.06	109	175.73	246.03
30	48.82	68.35	70	113.08	158.31	110	177.34	248.27
31	50.42	70.59	71	114.69	160.57	111	178.94	250.52
32	52.03	72.84	72	116.31	162.83	112	180.55	252.77
33	53.64	75.09	73	117.90	165.06	113	182.15	255.02
34	55.24	77.34	74	119.52	167.33	114	183.76	257.27
35	56.85	79.59	75	121.12	169.57	115	185.38	259.53
36	58.46	81.84	76	122.72	171.81	116	186.99	261.79
37	60.06	84.09	77	124.33	174.06	117	188.61	264.05
38	61.67	86.34	78	125.94	176.31	118	190.23	266.32
39	63.28	88.59	79	127.54	178.56	119	191.85	268.58
40	64.88	90.84	80	129.16	180.82	120	193.40	270.77