



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่ง

เรื่อง ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ง ได้จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนเลียบบคลองอีสานเขียวและคันสระประปา หมู่ที่ ๓ ตำบลท่ง อำเภอดอนจาน จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการซ่อมแซมถนนเลียบบคลองอีสานเขียวและคันสระประปา หมู่ที่ ๓ ตำบลท่ง อำเภอดอนจาน จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่ง
๓. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๓๖,๓๐๐ บาท (-สามหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ลงดินถมไถปรับเกลี่ยลุ่มกอง รวมจำนวน ๒๘๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับแต่งคันดินคลอง จำนวน ๓ จุด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๓๖,๓๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑. สรุปประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๖.๒. รายการประมาณการราคาก่อสร้าง (ปร.๔)
 - ๖.๓. ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน มกราคม ๒๕๖๖
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑. นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒. นางสาวศรินทร์ภัทร ฉอสน์เทียะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ
 - ๗.๒. นายณัฐพล คำคลี ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการและเลขานุการ

จึงประกาศมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ เทพเพ็ญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ง



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการซ่อมแซมถนนเลียบบคลองอีสานเขียวและคันสระประปา หมู่ที่ ๓ ตำบลทัพรั้ง
อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง
๓. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๓๖,๓๐๐ บาท (-สามหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ลงดินถมไถปรับเกลี่ยล้นกอง รวมจำนวน ๒๘๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับแต่ง
คันดินคลอง จำนวน ๓ จุด
๖. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๓๖,๓๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

- ๖.๑. สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
- ๖.๒. รายการประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๔)
- ๖.๓. ราคาวัดุดก่อสร้าง เดือน มกราคม ๒๕๖๖

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑. นายไกลสุต ฉิมสันเทียะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
..... ทราบ

๗.๒. นางสาวศรัณภัทร ฉอสันเทียะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ
..... ทราบ

๗.๓. นายณัฐพล คำดลี ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการและเลขานุการ
..... ทราบ

โครงการซ่อมแซมถนนเลียบบคลองอีสานเขียวและคันสระประ ม.3

ปริมาณงาน ลงดินถมไถปรับเกลี่ยลี้มกอง รวมจำนวน 280 ลบ.ม. พร้อมปรับแต่งคันดินคลอง จำนวน 3 จุด

สถานที่ก่อสร้าง ม.3 บ้านดอนขวาง ต. ทับผึ้ง อ. พระทองคำ จ.นครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ประมาณราคา นายไกลสุต ฉิมสันเทียะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 35.21 บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	ภาษี	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน	33,965.20	7%	36,342.76	
	รวมเป็นราคาก่อสร้าง			36,342.76	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			36,300.00	
				(สามหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน)	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ,ตรวจ

(นายไกลสุต ฉิมสันเทียะ)

ผอ.กองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายไกลสุต ฉิมสันเทียะ)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวศรันภัทร ฉิมสันเทียะ)

รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐพล คำคลี)

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายธรงค์ เทพเพ็ญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง

โครงการซ่อมแซมถนนเลียบบคลองอีสานเขียวและคันสระประ ม.3

ปริมาณงาน ลงดินถมไถปรับเกลี่ยล้นกอง รวมจำนวน 280 ลบ.ม. พร้อมปรับแต่งคันดินคลอง จำนวน 3 จุด

สถานที่ก่อสร้าง ม.3 บ้านคอนขวาง ต.ทัพวัง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทัพวัง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ประมาณราคา นายไกลสุต จิมสันเทียะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพวัง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 35.21 บาท

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมงานต้นทุน	รวมราคาเครื่องจักร x ภาษี 7%	หมายเหตุ
1	จุดที่ 1 ถนนเลียบบคลองอีสานเขียว						
	1.1 ลงดินถมหลังถนนกว้างเฉลี่ย 3.0 ม.ยาว 7 ม. ลึกเฉลี่ย 1.0 ม.	ลบ.ม.	30.00	60.59	1,817.70	1,944.94	
	1.2 งานแบล็คโฮวปรับแต่งคันดินคลอง	ชม.	3.00	1,700.00	5,100.00	5,457.00	
2	จุดที่ 2 ถนนเลียบบคลองอีสานเขียว						
	2.1 ลงดินถมหลังถนนกว้างเฉลี่ย 3.0 ม.ยาว 7 ม. ลึกเฉลี่ย 1.0 ม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	2.2 งานแบล็คโฮวปรับแต่งคันดินคลอง	ชม.	2.00	1,700.00	3,400.00	3,638.00	
3	จุดที่ 3 คันคลองสระประปา						
	3.1 ลงดินถมหลังถนนกว้างเฉลี่ย 3.-5 ม.ยาว 6-12 ม. ลึกเฉลี่ย 3.0 ม.	ลบ.ม.	250.00	60.59	15,147.50	16,207.83	
	3.2 งานแบล็คโฮวปรับแต่งคันดินคลอง	ชม.	5.00	1,700.00	8,500.00	9,095.00	
	รวมงานต้นทุน				33,965.20	36,342.76	บาท

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ
(นายไกลสุต จิมสันเทียะ)
ผอ.กองช่าง

ราคาน้ำมัน

- ☐ ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค
- ☐ ราคาขายปลีก กกม.และปริมาณพล
- ☐ [การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน](#)

ค้นหาราคาน้ำมัน นครราชสีมา ▼ เมืองนครราชสีมา ▼ กุมภาพันธ์ ▼ 2566 ▼ [ค้นหา](#)

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2566
(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

วันที่ - เวลา	น้ำมันดีเซล B20 ดีเซล	น้ำมันดีเซล ดีเซล	น้ำมันดีเซล B7 ดีเซล	น้ำมันดีเซล E85 ดีเซล	น้ำมันดีเซล E20 ดีเซล	น้ำมันดีเซล Gasohol 91 ดีเซล
10-02-2566 05:00	35.21	<u>35.21</u>	35.21	34.66	34.21	36.25
09-02-2566 05:00	35.21	35.21	35.21	34.66	34.21	35.85
08-02-2566 05:00	35.21	35.21	35.21	34.16	33.71	35.35
04-02-2566 05:00	35.21	35.21	35.21	34.46	34.01	35.65
02-02-2566 05:00	35.21	35.21	35.21	34.76	34.31	35.95
01-02-2566 05:00	35.21	35.21	35.21	35.06	34.61	36.25

[ก่อนหน้า](#) [1](#) [ถัดไป](#)

แผนผังเว็บไซต์ ▼

[นโยบายความเป็นส่วนตัว](#) [นโยบายการใช้คุกกี้](#) [CAREER](#)

ติดตามเราที่

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
555/2 ถนนพหลโยธินซอย 12 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
© 2023 OR เบอร์โทร : 02 196 5959

รายการประมาณราคา/หน่วย

คิคน้ำมันดีเซล อ.เมือง ลิตรละ35.00-35.99 บาท

งานดินถม


ค่าวัสดุที่แหล่ง			ลบ.ม.ละ	=	101
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาชุมชน			ลบ.ม.ละ	=	21.172
ค่าขนส่งระยะทางเฉลี่ยรถบรรทุก 6 ล้อ	1	กม.	ลบ.ม.ละ	=	19.423
รวมราคาวัสดุถึงหน้างาน (1+2+3)			ลบ.ม.ละ	=	50.594
อัตราส่วนค่าขุดตัวเมื่อบดทับ	(1+2+3)x	1	ลบ.ม.ละ	=	50.595
ค่าไปปรับเกลี่ยสัมผัสกอง			ลบ.ม.ละ	=	106
รวมค่างานต้นทุน (5+6)			ลบ.ม.ละ	=	60.59
			<u>คิดราคาเพียง</u>		<u>60.59</u> บาท

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 35.00 - 35.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	13.87	19.42	41	142.81	199.93	81	279.80	391.73
2	15.84	22.18	42	146.23	204.72	82	283.23	396.52
3	17.81	24.93	43	149.65	209.51	83	286.65	401.31
4	19.78	27.69	44	153.08	214.31	84	290.10	406.13
5	21.75	30.45	45	156.50	219.10	85	293.51	410.92
6	23.72	33.20	46	159.93	223.90	86	296.92	415.69
7	26.36	36.90	47	163.36	228.70	87	300.35	420.49
8	29.78	41.69	48	166.78	233.49	88	303.78	425.29
9	33.20	46.49	49	170.21	238.29	89	307.20	430.08
10	36.63	51.28	50	173.63	243.09	90	310.64	434.89
11	40.06	56.08	51	177.06	247.88	91	314.07	439.69
12	43.48	60.87	52	180.48	252.67	92	317.49	444.48
13	46.91	65.67	53	183.90	257.46	93	320.90	449.25
14	50.33	70.46	54	187.33	262.26	94	324.32	454.05
15	53.75	75.26	55	190.76	267.06	95	327.77	458.88
16	57.18	80.05	56	194.18	271.86	96	331.18	463.65
17	60.60	84.85	57	197.61	276.65	97	334.60	468.44
18	64.03	89.64	58	201.02	281.43	98	338.04	473.26
19	67.45	94.44	59	204.45	286.23	99	341.47	478.05
20	70.88	99.23	60	207.88	291.03	100	344.88	482.83
21	74.30	104.02	61	211.31	295.84	101	348.30	487.62
22	77.73	108.82	62	214.73	300.63	102	351.75	492.45
23	81.15	113.62	63	218.16	305.42	103	355.18	497.25
24	84.58	118.41	64	221.58	310.21	104	358.58	502.01
25	88.00	123.21	65	225.01	315.02	105	362.00	506.81
26	91.43	128.00	66	228.43	319.80	106	365.45	511.63
27	94.85	132.79	67	231.86	324.60	107	368.87	516.41
28	98.28	137.59	68	235.28	329.39	108	372.30	521.22
29	101.70	142.39	69	238.71	334.20	109	375.71	526.00
30	105.13	147.18	70	242.13	338.99	110	379.14	530.80
31	108.56	151.98	71	245.57	343.79	111	382.59	535.62
32	111.98	156.77	72	248.99	348.58	112	386.00	540.40
33	115.41	161.57	73	252.41	353.38	113	389.44	545.21
34	118.83	166.36	74	255.82	358.15	114	392.84	549.98
35	122.26	171.16	75	259.26	362.96	115	396.26	554.77
36	125.68	175.95	76	262.68	367.75	116	399.70	559.58
37	129.10	180.75	77	266.10	372.54	117	403.10	564.34
38	132.53	185.54	78	269.53	377.34	118	406.52	569.13
39	135.95	190.33	79	272.95	382.13	119	409.96	573.94
40	139.38	195.13	80	276.38	386.93	120	413.41	578.77



องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง

ปีงบประมาณ 2566

โครงการซ่อมแซมถนนเลียบบดองอีสานเขียวและคันสระประ ม.3


ปริมาณงาน

ปริมาณงาน ลงดินถมไถปรับแก้ดัดถมกอง รวมจำนวน 280 ลบ.ม. พร้อมปรับแต่งคันดินคลอง จำนวน 3 จุด

สถานที่ดำเนินการ

ม.3 บ้านดอนขวาง ต. ทัพรั้ง อ. พระทองคำ จ.นครราชสีมา


แผนที่งานโครงการซ่อมแซมถนนเสียหายจากอุทกภัย โครงการซ่อมแซมถนนเลียยคลองอีสานเขียวและคันสระประะ ม.3



ตารางแสดงปริมาณงาน

ที่	รายละเอียด	หน่วย	จำนวน
1	จุดที่ 1 ถนนเลียยคลองอีสานเขียว		
1.1	ถมดินถมทรายถมกรวดเฉลี่ย 3.0 ม.ยาว 7 ม. ลึกเฉลี่ย 1.0 ม.	ลบ.ม.	30.00
1.2	งานเบร็ค ไข่ ขนไว้ถมคันดินคลอง	ชม.	3.00
2	จุดที่ 2 ถนนเลียยคลองอีสานเขียว		
2.1	ถมดินถมทรายถมกรวดเฉลี่ย 3.0 ม.ยาว 7 ม. ลึกเฉลี่ย 1.0 ม.	ลบ.ม.	-
2.2	งานเบร็ค ไข่ ขนไว้ถมคันดินคลอง	ชม.	2.00
3	จุดที่ 3 คันคลองสระประะ		
3.1	ถมดินถมทรายถมกรวดเฉลี่ย 3-5 ม.ยาว 6-12 ม. ลึกเฉลี่ย 3.0 ม.	ลบ.ม.	250.00
3.2	งานเบร็ค ไข่ ขนไว้ถมคันดินคลอง	ชม.	5.00

โครงการซ่อมแซมถนนเลียยคลองอีสานเขียวและคันสระประะ ม.3	
สถานที่ก่อสร้าง	
ม.3 บ้านดอนขวาง ต.ทัพวัง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา	
ออกแบบ/เขียนแบบ	นายโกศลสุด จิมสันเทียะ ผอ.กองช่าง
ตรวจ	
นายโกศลสุด จิมสันเทียะ ผอ.กองช่าง	
เห็นชอบ	
นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย รอง ปลัด อบต. รักษาการ ปลัด อบต. อนุมัติ	
นายธนงค์ เทพเพ็ญเทียม นายก อบต.	
รายละเอียด	แนบผังแสดงจุดก่อสร้าง
วันที่ 14/02/2566	SCALE ไม่แสดง
แบบเลขที่ /2566	แผ่นที่ 1/2



โครงการซ่อมแซมถนนเลียบริมคลอง	
อิสานเขียวและคันสระประ ม.3	
สถานที่ก่อสร้าง	
ม.3 บ้านดอนขวาง	
ต.โพธิ์ อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา	
ออกแบบ/เขียนแบบ	
(นายโกศล จิมสันเทียะ)	
ผอ.กองช่าง	
ตรวจ	
(นายโกศล จิมสันเทียะ)	
ผอ.กองช่าง	
เห็นชอบ	
(นางสาวไฉ จรุงเจริญ)	
รอง ปลัด อบต.ได้	
รักษาการแทน ปลัด อบต.	
อนุมัติ	
(นายณรงค์ เทพเพ็ญ)	
นายก อบต.	
รายละเอียด	
รูปตัดคันคลอง	
วันที่	SCALE
14/02/2566	ไม่แสดง
แบบเลขที่	แผ่นที่
/2566	2/2