



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง

เรื่อง ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง ได้จ้างเหมาโครงการวางท่อประปาพร้อมต่อระบบมิเตอร์น้ำประปาเดิม บ้านกุดไผ่ ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการวางท่อประปาพร้อมต่อระบบมิเตอร์น้ำประปาเดิม บ้านกุดไผ่ ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง
๓. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๙๖,๓๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป วางท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด ๓" ยาว ๒,๕๐๐ ม. พร้อมข้อลด ๓"-๑/๒" และเดินท่อ ๑/๒" เข้ามิเตอร์น้ำเดิม จำนวน ๙๐ จุด และป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้งกำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔๙๖,๓๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑. สรุปประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๖.๒. รายการประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๔)
 - ๖.๓. ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน มิถุนายน ๒๕๖๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑. นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒. นางสาวสุนิสา ฤทธิณสุวรรณ ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ กรรมการ
 - ๗.๓. นางสาวศรินทร์ภัทร ฉอสน์เทียะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการและเลขานุการ

จึงประกาศมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายธรงค์ เทพังเทียม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการวางท่อประปาพร้อมต่อระบบมิเตอร์น้ำประปาเดิม บ้านกุดไผ่ ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง
๓. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๙๖,๓๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป วางท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด ๓" ยาว ๒,๕๐๐ ม. พร้อมข้อลด ๓"-๑/๒" และเดินท่อ ๑/๒" เข้ามิเตอร์น้ำเดิม จำนวน ๙๐ จุด และป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้งกำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔๙๖,๓๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑. สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๖.๒. รายการประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๔)
 - ๖.๓. ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน มิถุนายน ๒๕๖๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑. นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
.....	ทราบ	
๗.๒. นางสาวสุนิสา ฤทธิณสุวรรณ	ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้	กรรมการ
.....	ทราบ	
๗.๓. นางสาวศรินทร์ภัทร ฉอสน์เทียะ	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการและเลขานุการ
.....	ทราบ	

ชื่อโครงการ วางท่อประปา พร้อมต่อระบบมิเตอร์น้ำประปาเดิม บ้านกุดไผ่

ปริมาณงาน วางท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด 3" ยาว 2500 ม. พร้อมข้อลด 3"-1/2" และเดินท่อ 1/2" เข้ามิเตอร์น้ำเดิม จำนวน 90 จุดและป้ายโครงการป้ายสถานที่ก่อสร้าง บ้านกุดไผ่ หมู่ 8 ตำบลทัพวัง อำเภอบางบาล จังหวัด นครราชสีมา

ผู้ประมาณราคา นาย ไกลสุด ฉิมสันเทียะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพวัง

ใช้ราคาน้ำมัน 35.21 บาท วันที่ 18 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 (อ.เมือง) วัสดุพาณิชย์ (เดือน มิถุนายน 2565)

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง+F	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	380,452.30	1.3056	496,718.52	Factor F -เงินล่วงหน้า 0.00% -ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00% -เงินประกันผลงานหัก 0.00% -เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
สรุป	รวมเป็นราคาก่อสร้าง คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			496,718.52 496,300.00	
					(สี่แสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ)

ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพวัง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย)

รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพวัง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายธรงค์ เทพเพ็ญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพวัง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสุนิสา กฤษณสุวรรณ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวศรันทิร ฉอสนเทียะ)

สรุปประมาณราคา

ปร.4

ชื่อโครงการ วางท่อประปาพร้อมต่อระบบมิเตอร์น้ำประปาเดิม บ้านกุดไผ่

ปริมาณงาน วางท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด 3" ยาว 2500 ม. พร้อมข้อลด 3"-1/2" และเดินท่อ 1/2" เข้ามิเตอร์น้ำเดิม จำนวน 90 จุดและป้ายโครงการ 1ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกุดไผ่ หมู่ 8 ตำบล ทับผึ้ง อำเภอ พระทองคำ จังหวัด นครราชสีมา

ผู้ประมาณราคา นาย ไกลสุด ฉิมสันเทียะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง

ใช้ราคาน้ำมัน 35.21 บาท วันที่ 18 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 (อ.เมือง) วัสดุพาณิชย์ (เดือน มิถุนายน 2565)

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	วัสดุ + ค่าแรง		รวม	รวมค่าวัสดุและค่าแรง
1	<u>งานวางท่อประปา</u>					-	-
	1.1 ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด 3" ยาว 2500 ม.	ท่อน	632.00	420.56	65.00	485.56	306,873.92
	1.2 ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด 4" (เชื่อมต่อระบบ)	ท่อน	2.00	684.24	65.00	749.24	1,498.48
	1.3 ข้อลด pvc 4"-3"	จุด	90.00	123.00	20.00	143.00	12,870.00
	1.4 สามทางลด pvc 3"-2"	อัน	50.00	157.00		157.00	7,850.00
	1.5 ข้องอ 90 3"	อัน	50.00	84.11		84.11	4,205.50
	1.6 ข้อลด pvc แยกไปมิเตอร์น้ำ 3"-1/2"	จุด	90.00	110.00	20.00	130.00	11,700.00
	1.7 ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด 1/2" (เชื่อมประสานท่อเดิม)	ท่อน	100.00	44.86	10.00	54.86	5,486.00
	1.8 ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด 2" (เชื่อมประสานท่อเดิม)	ท่อน	20.00	191.59	15.00	206.59	4,131.80
	1.9 ข้องอ 90 ท่อ PVC 1/2"	อัน	90.00	3.74	-	3.74	336.60
	1.10 บอลวาล์ว 3" ระบายน้ำ-ปิดเปิดน้ำ	อัน	6.00	225.00	50.00	275.00	1,650.00
	1.11 งานประสานท่อเข้ามิเตอร์น้ำ	จุด	90.00	150.00	65.00	215.00	19,350.00
2	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	4,000.00	500.00	4,500.00	4,500.00
	รวมงานต้นทุน						380,452.30

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ)

ผอ.กองช่าง

ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร



เงินล่วงหน้าจ่าย

0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้

5 %

เงินประกันผลงานหัก

0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

7 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษี มูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่า อำนาจการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย			
≤ 0.5	15.6878	0.8333	5.5000	22.0211	1.2202	1.0700	1.3056
1	15.4672	0.8333	5.5000	21.8005	1.2180	1.0700	1.3033
2	15.3236	0.8333	5.5000	21.6569	1.2166	1.0700	1.3017
5	15.0257	0.8333	5.5000	21.3590	1.2136	1.0700	1.2985
10	14.9669	0.8333	5.0000	20.8002	1.2080	1.0700	1.2926
15	11.7015	0.8333	5.0000	17.5348	1.1753	1.0700	1.2576
20	10.9900	0.8333	5.0000	16.8233	1.1682	1.0700	1.2500
25	8.9691	0.8333	4.5000	14.3024	1.1430	1.0700	1.2230
30	8.1867	0.8333	4.5000	13.5200	1.1352	1.0700	1.2147
40	8.1502	0.8333	4.5000	13.4835	1.1348	1.0700	1.2143
50	8.1389	0.8333	4.5000	13.4722	1.1347	1.0700	1.2142
60	7.7222	0.8333	4.0000	12.5555	1.1256	1.0700	1.2043
70	7.6191	0.8333	4.0000	12.4524	1.1245	1.0700	1.2032
80	7.6191	0.8333	4.0000	12.4524	1.1245	1.0700	1.2032
90	7.6108	0.8333	4.0000	12.4441	1.1244	1.0700	1.2032
100	7.6108	0.8333	4.0000	12.4441	1.1244	1.0700	1.2032
150	7.3615	0.8333	4.0000	12.1948	1.1219	1.0700	1.2005
200	7.3632	0.8333	4.0000	12.1965	1.1220	1.0700	1.2005
250	7.2751	0.8333	4.0000	12.1084	1.1211	1.0700	1.1996
300	7.1959	0.8333	3.5000	11.5292	1.1153	1.0700	1.1934
350	6.3974	0.8333	3.5000	10.7307	1.1073	1.0700	1.1848
400	6.3220	0.8333	3.5000	10.6553	1.1066	1.0700	1.1840
500	6.2743	0.8333	3.5000	10.6076	1.1061	1.0700	1.1835
> 500	5.6692	0.8333	3.5000	10.0025	1.1000	1.0700	1.1770

หมายเหตุ

- กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทันทที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F หรือใช้สูตรคำนวณ
- ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"



ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด นครราชสีมา เดือนมิถุนายน ปี 2565

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

หน้า | 1 |

ราคา : บาท

ลำดับ..	รายการ	หน่วย	มิถุนายน
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,710.05
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,753.70
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,796.33
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,837.94
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,704.49
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,752.85
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,796.22
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,834.58
9	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,882.95
10	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,931.31
11	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	2,009.35
12	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	2,056.07
13	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	5.75
14	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	15.00
15	คอนกรีตบล็อกก่อผนังมวลเบา ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม. G4 ตราทีพีไอ	ตร.ม.	24.00
16	อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	1.50
17	อิฐโปร่ง ชนิดมีรู 2 รู ขนาด 7x 16 x 3 ซม.	ก้อน	1.50
18	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	1,495.33
19	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	1,869.16
20	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	2,476.64
21	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	2,242.99
22	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 15.00 ม.	ท่อน	3,714.95
23	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 16.00 ม.	ท่อน	2,990.65
24	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	5,200.93
25	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	6,672.90
26	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	8,635.51
27	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	12,011.21
28	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	15,504.67
29	เสารั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม.	ท่อน	200.00
30	เสารั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 3.00 ม.	ท่อน	240.00

[illegible]

[illegible]



ค้นหาในลาซาด้า



หมวดหมู่ ▾

LazMall

อุปกรณ์ช่างและอุปกรณ์ปรับปรุงบ...

อุปกรณ์ติดตั้งและประปา

สายยางและท่อน้ำ

ข้อต่อท่อและอุปกรณ์เสริม

สามทางลด pvc ขนาด 3x1 นิ้ว,3x1.2 นิ้ว

สามทางลด pvc ขนาด 3x1 นิ้ว,3x1.2 นิ้ว

ตัวเลือกการจัดส่ง

ปทุมวัน/ Pathum Wan in
กรุงเทพมหานคร/ Bangkok,
10110แบบธรรมดา
รับภายใน 20-22 ก.ค.

สามารถเก็บเงินปลายทางได้

การคืนสินค้า และการรับประกัน

ส่งสินค้าคืนร้านค้าได้โดยตรง
เหตุผลเปลี่ยนใจสามารถไปได้ เจพ
เปิดและอยู่ในสภาพสมบูรณ์

ไม่มีการรับประกันสินค้า

สิทธิ์พิเศษ
สูงสุด 50%
เท่านั้น

สแกนผ่านโทรศัพท์มือถือ

จัดจำหน่ายโดย
threesestates

คะแนนร้านค้า จัดส่งตรงเวลา

ข้อมูลใบเสร็จพด ข้อมูลใบเพียงพอ

ไปที่ร้านค้า



ยังไม่มีการรีวิว

แบรนด์: No Brand เพิ่มเต็ม อุปกรณ์ติดตั้งและประปา จาก No Brand in TH

฿110.00

สี

3x1.2นิ้ว

3x1.2นิ้ว

3x1นิ้ว

จำนวน

- 1 +

ซื้อเลย

เพิ่มลงรถเข็น




รายละเอียดสินค้า สามทางลด pvc ขนาด 3x1 นิ้ว,3x1.2 นิ้ว

สินค้า

ข้อมูลเฉพาะของ สามทางลด pvc ขนาด 3x1 นิ้ว,3x1.2 นิ้ว

แบรนด์
No BrandSKU
3894736686_TH-149460739861 ชิ้น ข้อต่อท่อ
ท่อป็นหลอสิน
฿138.00(ส่งด่วน 7กม.
X2 กล้อง 360
฿290.00
★★★★★

๑๒ / สินค้าโครงสร้าง / งานระบบประปา / อุปกรณ์งานประปา / SKU 10582261



หน้าไทย



เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ [นโยบายการใช้คุกกี้](#) และสามารถเลือกตั้งค่ายินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิกที่การตั้งค่าค่าคุกกี้

การตั้งค่าคุกกี้



♡ เพิ่มในรายการโปรด

📄 เก็บไว้เปรียบเทียบ

ท่อน้ำไทย ขอลด PVC ขนาด 4*3 นิ้ว

☆☆☆☆☆

฿123 /ชิ้น

ส่วนลดจาก NocNoc ๑ ลดเพิ่ม 4% ลดเพิ่ม 6% ลดเพิ่ม 8% ลดเพิ่ม 10% ดูทั้งหมด

จำนวน (ชิ้น)

ราคารวม

-

1

+

฿123

👉 เหลืออีกเพียง 2 ชิ้น!

🛒 เพิ่มไปยังรถเข็น

🗑️ ซื้อเลย

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ [นโยบายการใช้คุกกี้](#) และสามารถเลือกตั้งค่ายินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิกที่การตั้งค่าคุกกี้

[การตั้งค่าคุกกี้](#)

[ยอมรับทั้งหมด](#)



สมัครเลย รับของขวัญฟรี*ส่งตรงถึงบ้าน

กระบาสะพายข้าง รองเท้าแตะ เสื้อครอป รองเท้า รองเท้าผ้าใบ กระเป๋า แมส เสื้อ

Shopee > เครื่องใช้ในบ้าน > สวน > ระบบน้ำ > สามทางลด ข้อต่อสามทางลด หนา pvc scg ขนาด 3"

ร้านแนะนำ สามทางลด ข้อต่อสามทางลด หนา pvc scg ขนาด 3"

5.0 ★★★★★ 5 Ratings 77 ขายแล้ว

฿189 ~~฿176~~ ราคาส่วนลด

การจัดส่ง  การจัดส่ง ถึง **เขตพระนคร, จังหวัดกรุงเทพมหานคร** 
ค่าจัดส่ง **฿5 - ฿70** 

ขนาด

3" x 1/2"	3" x 3/4"	3" x 1"	3" x 1 1/2"	3" x 2"
-----------	-----------	---------	-------------	---------

3" x 2 1/2"

จำนวน — 1 + มีสินค้าทั้งหมด 186 ชิ้น

 [เพิ่มไปยังรถเข็น](#) [ซื้อสินค้า](#)

 **การันตีจาก Shopee** รับประกันคืนเงิน หากไม่ได้รับสินค้า

แชร์:

 Favorite (4)



stocktoday
Active 20 ชั่วโมง ที่ผ่านมา

 แชทเลย

 ดูราคา

คะแนน 3.9 พัน

อัตราการตอบกลับ 74%

เขารวมเมื่อ 5 มิ ที่ผ

รายการสินค้า 417

เวลาในการตอบกลับ ภายในไม่กี่ชั่วโมง

ผู้ติดตาม 447

สินค้าขายดีประจำ

ข้อมูลจำเพาะของสินค้า

หมวดหมู่ Shopee > เครื่องใช้ในบ้าน > สวน > ระบบน้ำ
ยี่ห้อ SCG(เอสซีจี)
หมายเลขหมอก 1131-2535
จำนวนสินค้า 1123
ส่งจาก อำเภอคลอง, จังหวัดภูเก็ต

รายละเอียดสินค้า

ขนาด
3" x 1/2" หรือ 3นิ้ว ลด 4หุน
3" x 3/4" หรือ 3นิ้ว ลด 6หุน
3" x 1" หรือ 3นิ้ว ลด 1นิ้ว
3" x 1 1/2" หรือ 3นิ้ว ลด 1นิ้วครึ่ง
3" x 2" หรือ 3นิ้ว ลด 2นิ้ว
3" x 2 1/2" หรือ 3นิ้ว ลด 2นิ้วครึ่ง

สินค้ามาตรฐาน มอก. 1131-2535 สำหรับข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง ชนิดฉีดจากเครื่องจักร (ข้อต่อฉีด)

มีเดอรน้ำ SAI
วัดน้ำ ระบบเท
฿382

สายจัดชำระ ๕
สายสแตนเลส

ดูและรับสินค้าบ้านของชาวไทย คส.วิสดุก่อสร้าง ของตกแต่งบ้าน



กรุณาเลือกสาขา



งานระบบประปา > ท่อน้ำประปา / อุปกรณ์ข้อต่อ > ท่อน้ำ / ข้อต่อ PVC สีฟ้า



9%

OFF

ท่อตรงลด ครามือ รุ่น 50325 ขนาด 4
x 3 นิ้ว สีฟ้า

★★★★★ (1)

฿ 145.00 /EACH

ราคาเดิม 160.00

รายการ
โปรด ☐ เปรียบ
เทียบ ☐

แนะนำโปรโมชัน

ซื้อสินค้า Web TWD ที่

ร่วมรายการ ครบ 500

บาท รับส่วนลดค่าขนส่ง

80 บาท

ข้อต่อตรงสำหรับงานติดตั้งซ่อมแซมท่อน้ำประปา หรือระบบ

ส่งน้ำสาธารณะทุกท่อ ช่วยรองรับแรงดันของน้ำได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ พลาสติกพลาสติก PTFE เนื้อเหนียว แข็ง

แรงทนทาน ใช้งานได้หลายสิบปี

รหัสสินค้า: 60184702

ขนาด (นิ้ว/มม.) :

1 1/2 x 1 1/4" 1 1/2 x 1" 1 1/2 x 1/2"

1 1/2 x 3/4" 1 1/4 x 1" 1 1/4 x 1/2"

1 1/4 x 3/4" 1 x 1/2" 1 x 3/4" 2 1/2 x 1 1/2"

2 1/2 x 1" 2 1/2 x 2" 2 1/2 x 3/4" 2 x 1 1/2"

2 x 1 1/4" 2 x 1" 2 x 1/2" 2 x 3/4"

3 x 1 1/2" 3 x 1 1/4" 3 x 1" 3 x 2 1/2"

3 x 2" 3/4 x 1/2" 4 x 1 1/2" 4 x 1" 4 x 2"

4 x 3"

ตำแหน่งสินค้า: ไทวัสดุสาขาบางนา

แถวที่ 033A แลฟท์ 006

รหัส:

เกี่ยวกับสินค้า

รายละเอียดสินค้า

การจัดส่งสินค้า

รีวิว

ข้อมูลเฉพาะสินค้า

- ใช้สำหรับการเดินท่อน้ำในระบบที่ต้องรับแรงดัน เช่น ระบบประปาในบ้าน หรือระบบน้ำในสาธารณะทุกท่อ
- ผลิตจากพลาสติก PTFE (Polytetrafluoroethylene) คุณภาพสูง
- แข็งแรงทนทาน เหนียว ทนต่อแรงกระแทกและแรงกดทับ

มอก.มาตรฐานทั่วไป มอก.1131-2535

ประเภทสินค้า

ข้อต่อตรงลด

โปรโมชันซื้อเพิ่มลดเพิ่ม

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ โปรดยอมรับนโยบายคุกกี้เพื่อประสบการณ์การใช้บริการที่ดีที่สุดของท่าน ท่านสามารถศึกษาวิธีการตั้งค่าการ
ควบคุมคุกกี้ของท่านผ่านนโยบายการใช้คุกกี้ของเราที่นี่

ยอมรับ



บริษัท สยาม โกลบอล กรุ๊ป จำกัด
Siam Global Group Co.,Ltd

Wishlist

Hello, sign in **MY ACCOUNT**

B0.00

≡ หมวดหมู่สินค้า

○ 1.เจียร์ ตัด ขัด ถู

ใบตัด ใบเจียร์

ผ้าทรายซ้อน/ล้อทราย

ลูกขัด PTX

ลูกขัดและใยสังเคราะห์

หินเจียร์

กระดาษทรายและผ้าทราย

แปรงลวด

ใบตัดเพชร/ใบเพชรอ่อนตัว/ถ้วยเพชรขัดพื้น

จานเพชร/ถ้วยเพชร

☛ 2.งานเชื่อม ตัดพลาสมา

งานเชื่อมไฟฟ้าและอะไหล่ (STICK)

งานเชื่อมอาร์กอนและอะไหล่ (TIG/STICK)

งานเชื่อม MIG และอะไหล่

เครื่องตัดพลาสมาและอะไหล่

เครื่องตัดแก๊สและอะไหล่

ชุดด้ามตัดแก๊สและอะไหล่

ชุดป้อนลวดและอะไหล่

เกจปรับแรงดัน

ลวดเชื่อม


เกจวัดแนวเชื่อม

อุปกรณ์และอะไหล่งานเชื่อม

งานเชื่อมแก๊ว

เว็บไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่ โปรดยอมรับนโยบายคุกกี้เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดของท่าน
ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [นโยบายความเป็นส่วนตัว](#)

ยอมรับ



สามทางลดหนา พีวีซีแข็ง(สีฟ้า) ขนาด 3" x 2" นิ้ว

ใช้สำหรับเชื่อมต่อเข้าด้วยกันมากกว่าหนึ่ง, แยกท่อด้วยขนาดที่เล็กลงหรือเชื่อมต่อที่ซับซ้อน ติดตั้งง่าย, ทนทาน, ไม่รั่ว, ไหลแรง, น้ำหนักเบา

บรรจุ 12 ตัว/กล่อง

เพิ่มรีวิว

฿157.00 -/ตัว

(ราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

SKU PMSKTETH076050

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ โปรดยอมรับนโยบายคุกกี้เพื่อประสบการณ์การใช้บริการที่ดีที่สุดของท่าน
ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [นโยบายความเป็นส่วนตัว](#)

ยอมรับ



ค.วิวัฒน์ค้าวัสดุก่อสร้าง (1987)

(https://scg-towiwat.com)

ติดต่อtowiwat.com/%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b2-%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97-%e0%b8%95-%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%92/)

ร้านค้า (https://scg-towiwat.com/shop/)

ค้นหา

ค้นหาสินค้า

ค้นหาสินค้า...

ค้นหา

หมวดหมู่สินค้า

ข้อต่อ สามทางลด (3)

สินค้าขายดี



เหล็กฉาก ขนาด 3" *6 มม.

★★★★★



ครอบข้างหลังคา เอสซีจี รุ่น
ลอนคี่ ไสบริด สีหมากสุก

★★★★★

55.00฿



ครอบสลับปรับมุมตัวล่าง หลังคา
ไฟเบอร์ซีเมนต์ SCG รุ่น ลอนคี่
สีเขียวสมุทร

★★★★★

55.00฿



ครอบโค้ง 4 ทาง หลังคา เอสซีจี
รุ่นลอนคี่ ไสบริด สีอิฐอำไพ

★★★★★

67.00฿



ครอบสันโค้ง ไฟเบอร์ซีเมนต์
เอสซีจี รุ่นลอนคี่ สีเปลือก
มังคุด

★★★★★

83.00฿

<

(htt

ps: >

//sc (htt

g: ps:

to //sc

wi g:

wat to

.co wi

m/ wat

pro .co

duc m/

t/% pro

e0 duc

%b t/%

8% e0

82 %b

%e 8%

0% aa

b9 %e

%8 0%

9% b8

e0 %b

%b 2%

8% e0

ad %b

%e 8%

0% a1

b8 %e

%9 0%

5% b8

e0 %9

%b 7%

9% e0

88 %b

%e 8%

0% b2

b8 %e

%a 0%

d- b8

%e %8

0% 7%

b8 e0

%a %b

a% 8%

e0 a5

%b %e

8% 0%

b2 b8

%e %9

0% 4-

สอบถามข้อมูล

%

%a 0%

1% b8

๑

ข้อต่อ สามทางลด SCG ขนาด 3×2 นิ้ว สีฟ้า



175.00฿

ผลิตจาก UPVC ไม่แตกหักง่าย ทนต่อแรงดันน้ำ และแรงกดนอกเส้น ท่อ ปลอดภัยจากสารตกค้างจึงไม่มีสารปนเปื้อน

(<https://scg-towiwat.com/wp-content/uploads/2020/10/สามทางลดตราช้าง.jpg>)

:

1

±

ขอใบเสนอราคา

รหัสสินค้า: P542073

หมวดหมู่: ข้อต่อ สามทางลด ([https://scg-towiwat.com/product-category/%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%ad-pvc/](https://scg-towiwat.com/product-category/%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%ad-%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad-%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a5%e0%b8%94/)), ประปา (<https://scg-towiwat.com/product-category/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b8%b2/>)

ป้ายกำกับ: ข้อต่อตรงลด ([https://scg-towiwat.com/product-tag/%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%a5%e0%b8%94-pvc/](https://scg-towiwat.com/product-tag/%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%a5%e0%b8%94/)), ข้อต่อตรงลด คุณสมบัติ ([https://scg-towiwat.com/product-tag/%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%a5%e0%b8%94-%e0%b8%80%e0%b8%ad%e0%b8%a0%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%88%e0%b8%b5/](https://scg-towiwat.com/product-tag/%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%a5%e0%b8%94-%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4/))

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติม

บทวิจารณ์ (0)

รายละเอียดเพิ่มเติม


ข้อต่อ สามทางลด SCG ขนาด 3×2 นิ้ว สีฟ้า

ผลิตภัณฑ์ uPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride) หรือ พีวีซีแข็ง (Rigid PVC) ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ยอมรับใช้งานการก่อสร้าง เนื่องจากมีคุณสมบัติที่โดดเด่นหลายประการ อาทิ คงทนต่อสภาวะอากาศความชื้น ไม่เป็นสนิม ไม่ลามไฟ รวมถึงไม่ต้องบำรุงรักษามากนัก

ประเภทสินค้า (<https://scg-towiwat.com/product-category/%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%ad-pvc/%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%87-pvc-%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%94/>) ประปา



สอบถามข้อมูล



องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง

โครงการวางท่อประปาพร้อมต่อระบบมีเตอร์น้ำประปาเดิม บ้านกุดไผ่


ปริมาณงาน วางท่อ PVC ขึ้น 8.5 ขนาด 3" ยาว 2500 ม. พร้อมข้อลด 3"-1/2" และเดินท่อ 1/2" เข้ามีเตอร์น้ำเดิม จำนวน 90 จุด และป้ายโครงการ 1 ป้าย

สถานที่ดำเนินการ

บ้านกุดไผ่ ม.8

ต.ทัพรั้ง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา

โครงการก่อสร้าง	วางท่อประปาพร้อมต่อระบบมีเตอร์น้ำระยะไปเดิม บ้านกุดไผ่
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านกุดไผ่ ม.8 ต.พิมาย อ.พระทองคำ จ.นม.
ออกแบบ/เขียนแบบ	นายไกลสุด จิมสันเทียะ ผอ. กองช่าง
ตรวจ	นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย รอง ปลัด อบต.
เห็นชอบ	นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย รักษาการแทน ปลัด อบต.
อนุมัติ	นายณรงค์ เทพเพ็ญเทียม นายก อบต.
รายละเอียด	แนบผังแสดงจุดก่อสร้าง
วันที่ 18/07/2565	SCALE ไม่แสดง
แบบเลขที่ /2565	แผ่นที่ 1/2



- วิธีดำเนินการ**
- วางท่อ PVC ขึ้น 8.5 ขนาด 3\"
 - ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย

